

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Separovaný zberný dvor Trávnica</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Trávnica
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Trávnica		
Projektant			
Zhotoviteľ	FORA - STAV, s.r.o.		
Spracoval	Ing. Brestovská		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	21. 3. 2018		CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	<b>HSV</b> Dodávky 32 396,31	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00		
2	Montáž 92 131,63	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00		
3	<b>PSV</b> Dodávky 29 104,77	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00		
4	Montáž 51 220,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00		
5	<b>"M"</b> Dodávky 3 299,70			17	Iné VRN 0,00		
6	Montáž 3 291,17			18	VRN z rozpočtu 0,00		
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 211 443,57	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00		
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 500,00		
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 211 943,58
						24	DP H 20,00 % z 211 943,58 42 388,72
<b>Objednávateľ</b>				<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 254 332,30</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
						26	Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		27	Kľzavá doložka 0,00
						28	Zvýhodnenie 0,00