

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Separovaný zberný dvor Trávnica

Objednávateľ: Obec Trávnica

Zhotoviteľ: FORA - STAV, s.r.o.

Miesto: Trávnica

Spracoval: Ing. Brestovská

Dátum: 21. 3. 2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
21/2016	Zberný dvor Trávnica	211 943,58	42 388,72	254 332,30	500,00	211 443,57	0,00	0,00	0,00
	SO04 - Oplotenie	11 979,50	2 395,90	14 375,40	0,00	11 979,50	0,00	0,00	0,00
	SO01 - Sýpka	105 661,29	21 132,26	126 793,55	0,00	105 661,29	0,00	0,00	0,00
	SO01 - Prístrešok	40 227,42	8 045,48	48 272,90	0,00	40 227,42	0,00	0,00	0,00
	SO01 - SNO	6 308,44	1 261,69	7 570,13	0,00	6 308,44	0,00	0,00	0,00
	SO01 - Elektroinštal	2 203,00	440,60	2 643,60	350,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00
	SO01 - Bleskozvod -	2 683,68	536,74	3 220,42	0,00	2 683,68	0,00	0,00	0,00
	SO01 - Osvetlenie	2 204,20	440,84	2 645,04	150,00	2 054,20	0,00	0,00	0,00
	SO02 - Terénne úprav	40 676,05	8 135,21	48 811,26	0,00	40 676,05	0,00	0,00	0,00
	Celkom	211 943,58	42 388,72	254 332,30	500,00	211 443,57	0,00	0,00	0,00